



OGGETTO: Procedura negoziata per appalto "OPERE DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IRRIGUA PER IL COMPENSORE DI ROGGIA RENATA E ARCHETTA PALLAVICINA - I° LOTTO"
C.I.G. 59309452A5.-

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il giorno 13 Ottobre 2014 in Cremona, via Ponchielli 5, nella sede del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Conti,

- visto il verbale della procedura di gara in oggetto prot. n. 0004954 del 08.10.2014, con cui l'Impresa GARDANI s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, avendo offerto il miglior ribasso pari al 32,65%;
- considerato che tutte le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e sono pertanto regolari;
- visto l'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 163/2006;
- ritenuto pertanto di approvare il verbale di gara e ogni altra operazione precedente e successiva relativa alla procedura *de qua*

DETERMINA

per tutto quanto richiamato in precedenza e che qui si intende integralmente riportato,

- di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i lavori in oggetto all'Impresa GARDANI s.r.l. - Partita I.V.A. 03000730618 -con sede legale in Vitulazio (CE) Viale Dante 78 , per un importo contrattuale complessivo pari a € 170.445,69 di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- di COMUNICARE l'esito della gara di cui al presente provvedimento all'aggiudicatario definitivo e agli altri controinteressati, in ottemperanza all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
- di DARE ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al positivo esito sulla verifica dei requisiti auto dichiarati dall'aggiudicatario, attualmente in corso ;
- di DARE ATTO che il contratto con l'aggiudicatario sarà stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati, come previsto dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, fatta salva la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza in pendenza del termine per la stipula del contratto, qualora se ne ravvisi la necessità;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- di DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'appalto in questione è costituita da risorse proprie, iscritte ai Capitoli di Uscita 103-2-3-A1-A2, con successivo finanziamento da parte di Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 come da Decreto n. 7566 del 5 Agosto 2014 della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.



IL DIRETTORE GENERALE E R.U.P.
Dott. Ing. Sergio Conti

LV/mc